
GOVERNO'DE BRASÍLIA
Secretaria de Estado das Cidades

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO-RA XIV

Contrato de Execução de Obras n° 05/2017

- RAXIV, nos termos do Padrão n° 09/2002.
Processo n° 144.000.221/2017

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES
O Distrito Federal por meio da Administração Regional de São Sebastião.
representado por Alexley Gonçalves Pires na qualidade de Administrador Regional.
com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentaria,
Financeira e Contábil do Distrito Federal e LA DART INDUSTRIA E COMÉRCIO
EIREL1 EPP ,doravante denominada Contratada. CGC n°01.251.610/0001-20. com
sede na Quadra 11 Lote 66/68/70/72 Setor de Industria Ceilândia - DF, representada por,
MARCIO HÉLIO TEIXEIRA GUIMARAES na qualidade de Socio-Gerente.
CLAUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO
0 presente Contrato obedece aos term os do Edital Tomada de Preços n° 003/2017
CPL/RA-XIV. da Proposta constante nos autos e da Lei n° 8.666 21.06.93, do Decreto
Distrital n° 26.851/2006; Decreto Distrital n ° 32.751/2011; Resolução n ° 1.025/2009
- CONFEA: da Lei Complementar n ° 123/2006: e demais instruções.
CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para a construção de quadra poliesportiva
coberta na praça do Residencial Vit6ria conforme detalhamento constante no Projeto
Básico e seus Anexos. em Sao Sebast ão - DF.
CLAUSULA QUARTA - DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
O Contrato sera executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por prego
global. segundo o disposto nos arts. 6° e 10° da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA QUINTA - DO VALOR
O valor total do Contrato é de R$ 353.316,55 (trezentos e cinquenta e três mil
trezentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), devendo a importância
ser atendida a conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento
corrente. exercício conforme Lei Orçamentária em vi9or.
CLAUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
6.1 - A despesa correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentaria:
I - Unidade Orçamentária: 59.116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAO
SEBASTIÃO - RA XIV
II - Programa de Trabalho: 27.812 6206.1745.0032 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA
DE ESPORTE COBERTA.
III - Natureza da Despesa: 4.4.90.51.
.1V- Fontes de Recursos: 100.
6.2 - 0 empenho total é de R$ 353.316.55 (trezentos e cinquenta e três mil
trezentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Nota de
Empenho n° 2017NE00323, emitida em 27/12/2017, sob o evento n°400091. na
modalidade global.
CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1. 0 pagamento sera feito em parcela(s) em conformidade com o cronograma
físico-financeiro aprovado pela administração, de acordo com as Normas de
Execução Orçamentária. Financeira e Contábil do Distrito Federal. mediante a
apresentação da Nota Fiscal/ Fatura de Serviços, liquidada até 30 (trinta) dias de
sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato e de copias
autenticadas da Certidão Negativa de Débitos. expedida pela Secretaria de
Fazenda/GDF: de regularidade com INSS e FGTS, nos termos da Lei n°8.212, de
24/07/91; da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e da prova de
regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.
7.2. Os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

serão feitos, exclusivamente. mediante crédito em conta corrente, em nome da
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GOVERNODE BRASILIA
Secretaria de Estado das Cidades

ADMINISTRAQAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO-RA XIV

Contrato de Execugéo de Obras n° 05/2017
- RAXIV, nos termos do Padrao n° 09/2002.

Processo n° 144.000.221I2017

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES
O Distrito Federal por meio da Administragéo Regional de Sao Sebastiéo,
representado por Alexley Gongalves Pires na qualidade de Administrador Regional,
com delegaoao de competéncia prevista nas Normas de Execugéo Orgamentaria,
Financeira e Contabil do Distrito Federal e LA DART INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI EPP , doravante denominada Contratada. CGC n° 01.251 .610/0001-20, com
sede na Quadra 11 Lote 66/68/70/72 Setor de Industria Ceiléndia — DF, representada por,
MARCIO HELIO TEIXEIRA GUIMARAES na qualidade de Socio-Gerente.
CLAUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos do Edital Tomada de Pregos n° 003/2017
CPL/RA-XIV, da Proposta constante nos autos e da Lei n° 8.666 21.06.93, do Decreto
Distrital n ° 26.851/2006; Decreto Distrital n ° 32.751/2011; Resolugao n ° 1.025/2009
— CONFEA; da Lei Complementar n ° 123/2006; e demais instru<;6es.
CLAUSULA TERCEIRA - no OBJETO
Contratagao de empresa especializada para a construgao de quadra poliesportiva
coberta na praga do Residencial Vitéria, conforme detalhamento constante no Projeto
Basico e seus Anexos, em Sao Sebastiéo - DF.
CLAUSULA QUARTA - DA FORMA E REGIME DE EXECUQAO
O Contrato sera executado de forma indireta, sob 0 regime de empreitada por prego
global. segundo o disposto nos arts. 6° e 10° da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA QUINTA - DO VALOR
O valor total do Contrato é de R$ 353.316,55 (trezentos e cinquenta e trés mil
trezentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), devendo a importancia
ser atendida a conta de dotagoes orgamentarias consignadas no oreamento
corrente, exercicio conforme Lei Orgamentaria em vigor.
CLAUSULA SEXTA - DA DOTAQAO ORQAMENTARIA
6.1 - A despesa correra a conta da seguinte Dotagéo Orgamentéria:
I — Unidade Orgamentaria: 59.116 - ADMINISTRAQAO REGIONAL DE SAO
SEBASTIAO - RA XIV
II — Programa de Trabalho: 27.812.6206.1745.0032 - CONSTRUQAO DE QUADRA
DE ESPORTE COBERTA.
Ill — Natureza da Despesa: 4.4.90.51.
.lV — Fontes de Recursos: 100.
6.2- O empenho total é de R$ 353.316,55 (trezentos e cinquenta e trés mil
trezentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Nota de
Empenho n° 2017NEOO323, emitida em 27/12/2017, sob o evento n°400091, na
modalidade global.
CLAUSULA SETINIA - 00 PAGAMENTO
7.1. O pagamento seré feito em parcela(s) em conformidade com o cronograma
fisico-financeiro aprovado pela administragao, de acordo com as Normas de
Execugéo Oreamentaria, Financeira e Contabil do Distrito Federal, mediante a
apresentagao da Nota Fiscall Fatura de Servigos, liquidada até 30 (trinta) dias de
sua apresentagao, devidamente atestada pelo Executor do Contrato e de copias
autenticadas da Certidao Negativa de Débitos, expedida pela Secretaria de
Fazenda/GDF; de regularidade com INSS e FGTS, nos termos da Lei n° 8.212, de
24/07/91; da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e da prova de
regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.

serao feitos, exclusivamente, mediante credito em conta corrente, em nome da
/-7.2. Os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5000,00 (cinco mil reais)

Havendo irregularidades neste lnstrumento. entre em c uvidoria de Combate a Corrupqao. no telefone
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GOVERNODE BRASILIA
Secretaria de Estado das Cidades

ADMINISTRAQAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO-RA XIV

Contrato de Execugéo de Obras n° 05/2017
- RAXIV, nos termos do Padrao n° 09/2002.

Processo n° 144.000.221I2017

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES
O Distrito Federal por meio da Administragéo Regional de Sao Sebastiéo,
representado por Alexley Gongalves Pires na qualidade de Administrador Regional,
com delegaoao de competéncia prevista nas Normas de Execugéo Orgamentaria,
Financeira e Contabil do Distrito Federal e LA DART INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI EPP , doravante denominada Contratada. CGC n° 01.251 .610/0001-20, com
sede na Quadra 11 Lote 66/68/70/72 Setor de Industria Ceiléndia — DF, representada por,
MARCIO HELIO TEIXEIRA GUIMARAES na qualidade de Socio-Gerente.
CLAUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos do Edital Tomada de Pregos n° 003/2017
CPL/RA-XIV, da Proposta constante nos autos e da Lei n° 8.666 21.06.93, do Decreto
Distrital n ° 26.851/2006; Decreto Distrital n ° 32.751/2011; Resolugao n ° 1.025/2009
— CONFEA; da Lei Complementar n ° 123/2006; e demais instru<;6es.
CLAUSULA TERCEIRA - no OBJETO
Contratagao de empresa especializada para a construgao de quadra poliesportiva
coberta na praga do Residencial Vitéria, conforme detalhamento constante no Projeto
Basico e seus Anexos, em Sao Sebastiéo - DF.
CLAUSULA QUARTA - DA FORMA E REGIME DE EXECUQAO
O Contrato sera executado de forma indireta, sob 0 regime de empreitada por prego
global. segundo o disposto nos arts. 6° e 10° da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA QUINTA - DO VALOR
O valor total do Contrato é de R$ 353.316,55 (trezentos e cinquenta e trés mil
trezentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), devendo a importancia
ser atendida a conta de dotagoes orgamentarias consignadas no oreamento
corrente, exercicio conforme Lei Orgamentaria em vigor.
CLAUSULA SEXTA - DA DOTAQAO ORQAMENTARIA
6.1 - A despesa correra a conta da seguinte Dotagéo Orgamentéria:
I — Unidade Orgamentaria: 59.116 - ADMINISTRAQAO REGIONAL DE SAO
SEBASTIAO - RA XIV
II — Programa de Trabalho: 27.812.6206.1745.0032 - CONSTRUQAO DE QUADRA
DE ESPORTE COBERTA.
Ill — Natureza da Despesa: 4.4.90.51.
.lV — Fontes de Recursos: 100.
6.2- O empenho total é de R$ 353.316,55 (trezentos e cinquenta e trés mil
trezentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Nota de
Empenho n° 2017NEOO323, emitida em 27/12/2017, sob o evento n°400091, na
modalidade global.
CLAUSULA SETINIA - 00 PAGAMENTO
7.1. O pagamento seré feito em parcela(s) em conformidade com o cronograma
fisico-financeiro aprovado pela administragao, de acordo com as Normas de
Execugéo Oreamentaria, Financeira e Contabil do Distrito Federal, mediante a
apresentagao da Nota Fiscall Fatura de Servigos, liquidada até 30 (trinta) dias de
sua apresentagao, devidamente atestada pelo Executor do Contrato e de copias
autenticadas da Certidao Negativa de Débitos, expedida pela Secretaria de
Fazenda/GDF; de regularidade com INSS e FGTS, nos termos da Lei n° 8.212, de
24/07/91; da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e da prova de
regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.

serao feitos, exclusivamente, mediante credito em conta corrente, em nome da
/-7.2. Os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5000,00 (cinco mil reais)

Havendo irregularidades neste lnstrumento. entre em c uvidoria de Combate a Corrupqao. no telefone
0800-6449060 Brasili ‘ onio Cultural da Humanidade
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GOVERNODE BRASILIA
Secretaria de Estado das Cidades

ADMINISTRAQAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO-RA XIV

Contrato de Execugéo de Obras n° 05/2017
- RAXIV, nos termos do Padrao n° 09/2002.

Processo n° 144.000.221I2017

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES
O Distrito Federal por meio da Administragéo Regional de Sao Sebastiéo,
representado por Alexley Gongalves Pires na qualidade de Administrador Regional,
com delegaoao de competéncia prevista nas Normas de Execugéo Orgamentaria,
Financeira e Contabil do Distrito Federal e LA DART INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI EPP , doravante denominada Contratada. CGC n° 01.251 .610/0001-20, com
sede na Quadra 11 Lote 66/68/70/72 Setor de Industria Ceiléndia — DF, representada por,
MARCIO HELIO TEIXEIRA GUIMARAES na qualidade de Socio-Gerente.
CLAUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos do Edital Tomada de Pregos n° 003/2017
CPL/RA-XIV, da Proposta constante nos autos e da Lei n° 8.666 21.06.93, do Decreto
Distrital n ° 26.851/2006; Decreto Distrital n ° 32.751/2011; Resolugao n ° 1.025/2009
— CONFEA; da Lei Complementar n ° 123/2006; e demais instru<;6es.
CLAUSULA TERCEIRA - no OBJETO
Contratagao de empresa especializada para a construgao de quadra poliesportiva
coberta na praga do Residencial Vitéria, conforme detalhamento constante no Projeto
Basico e seus Anexos, em Sao Sebastiéo - DF.
CLAUSULA QUARTA - DA FORMA E REGIME DE EXECUQAO
O Contrato sera executado de forma indireta, sob 0 regime de empreitada por prego
global. segundo o disposto nos arts. 6° e 10° da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA QUINTA - DO VALOR
O valor total do Contrato é de R$ 353.316,55 (trezentos e cinquenta e trés mil
trezentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), devendo a importancia
ser atendida a conta de dotagoes orgamentarias consignadas no oreamento
corrente, exercicio conforme Lei Orgamentaria em vigor.
CLAUSULA SEXTA - DA DOTAQAO ORQAMENTARIA
6.1 - A despesa correra a conta da seguinte Dotagéo Orgamentéria:
I — Unidade Orgamentaria: 59.116 - ADMINISTRAQAO REGIONAL DE SAO
SEBASTIAO - RA XIV
II — Programa de Trabalho: 27.812.6206.1745.0032 - CONSTRUQAO DE QUADRA
DE ESPORTE COBERTA.
Ill — Natureza da Despesa: 4.4.90.51.
.lV — Fontes de Recursos: 100.
6.2- O empenho total é de R$ 353.316,55 (trezentos e cinquenta e trés mil
trezentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Nota de
Empenho n° 2017NEOO323, emitida em 27/12/2017, sob o evento n°400091, na
modalidade global.
CLAUSULA SETINIA - 00 PAGAMENTO
7.1. O pagamento seré feito em parcela(s) em conformidade com o cronograma
fisico-financeiro aprovado pela administragao, de acordo com as Normas de
Execugéo Oreamentaria, Financeira e Contabil do Distrito Federal, mediante a
apresentagao da Nota Fiscall Fatura de Servigos, liquidada até 30 (trinta) dias de
sua apresentagao, devidamente atestada pelo Executor do Contrato e de copias
autenticadas da Certidao Negativa de Débitos, expedida pela Secretaria de
Fazenda/GDF; de regularidade com INSS e FGTS, nos termos da Lei n° 8.212, de
24/07/91; da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e da prova de
regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.

serao feitos, exclusivamente, mediante credito em conta corrente, em nome da
/-7.2. Os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5000,00 (cinco mil reais)

Havendo irregularidades neste lnstrumento. entre em c uvidoria de Combate a Corrupqao. no telefone
0800-6449060 Brasili ‘ onio Cultural da Humanidade
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GOVERNO'DE BRASÍLIA
Secretaria de Estado das Cidades

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO-RA XIV

contratada, junto ao Banco de Brasilia S/A - BRB. de acordo com o Decreto n°.
32.767, de 11/02/2011. mensalmente, conforme o percentual concluído da obra,
apresentação dos documentos relacionados em contrato e a formalização dos
respectivos ATESTADOS DE EXECUÇÃO:
7.2.1. A regra definida no decreto mencionado no item 7.2 não se aplica:
I) Aos pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração
Pública federal;
II)Aos pagamentos efetuados á conta de recursos originados de acordos. convênios
ou contratos que. em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados
em instituições bancárias indicadas nos respectivos documentos; e
Ill) Aos pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não
mantenham filiais e/ ou representações no DF e que venceram processo licitatário
no âmbito deste ente federado.
7.3. 0 pagamento da primeira parcela somente será efetuado após a contratada
comprovar, á fiscalização, o registro da obra perante o CREA;
7.4. 0 pagamento da última parcela somente será efetuado após a respectiva
liberação, pela fiscalização da Administração Regional de São Sebastião-RAXIV:
7.5. Não haverá antecipação de pagamentos. nos termos do art. 64 do Decreto n°
32.598, de 15 de dezembro de 2010;
7.6. Caso haja necessidade de serviço extra ou glosa, serão utilizados os pregos
unitários constantes na planilha orçamentária elaborada pela contratada, incluído o
B. D. I;
7.7. Não serão objetos de pagamento os materiais estocados no canteiro de obras
para utilização futura;
7.8. Os pagamentos das faturas serão feitos de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, mensalmente. conforme o percentual concluído da obra, apresentação
dos documentos relacionados em contrato e a formalização dos respectivos
ATESTADOS DE EXECUÇÃO:
7.9. Quanto ás exigências dispostas no art. 40. inciso XIV, incisos "a", "c", "d" e "e",
da Lei n° 8.666/93, será observado o disposto no art. 2°, § 1°, da Lei Complementar
n° 435, de 27 de dezembro de 2001;
7.10. Decorridos 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da
Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o
vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação
"pro rata tempore" do INPC.
CLAUSULA OITAVA — DO PRAZO DE VIGÊNCIA
8.1 — O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias corridos, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado nas hipóteses
previstas no art. 57 da Lei n°. 8.666/93.
8.2 — O prazo de execução da obra será de 150 dias (cento e cinquenta dias) dias
corridos, contados a partir do recebimento da ordem de serviço pela
CONTRATADA. obedecendo ás etapas do cronograma físico-financeiro.
8.3 — O prazo para inicio das obras e serviços será de até 5 dias corridos, contados
da data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço.
8.4 — As obras serão recebidas provisoriamente mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da
Contratada. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar
concluída a execução do objeto contratual.
8.5 — As obras/serviços serão recebidos definitivamente pela Administração
mediante termo circunstanciado. assinado pelas partes, após o decurso do prazo
de 90 (noventa) dias do recebimento provisório, suficientes para vistoria que
comprove a adequação das obras aos termos do contrato: condicionado a

comprovação de regularidade com o INSS. FGTS e Regularidade Fiscal.

8.6 Caso o contrato ultrapasse a periodicidade inicial e supere a vigência de um
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contratada, junto ao Banco de Brasilia S/A - BRB, de acordo com 0 Decreto n°.
32.767, de 11/02/2011, mensalmenteconforme 0 percentual concluido da obra,
apresentacao dos documentos relacionados em contrato e a formalizacéo dos
respectivos ATESTADOS DE EXECUQAO;
7.2.1. A regra definida no decreto mencionado no item 7.2 nao se aplica:
I) Aos pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administracao
Publica federal;
ll)Aos pagamentos efetuados a conta de recursos originados de acordos, convénios
ou contratos que, em virtude de legislagao propria, so possam ser movimentados
em instituicoes bancarias indicadas nos respectivos documentos; e
Ill) Aos pagamentos a empresas de outros Estados da federagao que nao
mantenham filiais e/ ou representacoes no DF e que venceram processo licitatorio
no ambito deste ente federado.
7.3. O pagamento da primeira parcela somente sera efetuado apos a contratada
comprovar, a fiscalizacao, o registro da obra perante 0 CREA;
7.4. O pagamento da ultima parcela somente sera efetuado apos a respectiva
liberagao, pela fiscalizacéo da Administragao Regional de Sao Sebastiéo-RAXIV;

0 7.5. Néo havera antecipagéo de pagamentos, nos termos do art. 64 do Decreto n°
32.598, de 15 de dezembro de 2010;
7.6. Caso haja necessidade de servico extra ou glosa, serao utilizados os precos
unitarios constantes na planilha orcamentaria elaborada pela contratada, incluido o
B.D.l;
7.7. Nao serao objetos de pagamento os materiais estocados no canteiro de obras
para utilizacao futura;
7.8. Os pagamentos das faturas serao feitos de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, mensalmente, conforme o percentual concluido da obra, apresentacao
dos documentos relacionados em contrato e a formalizagéo dos respectivos
ATESTADOS DE EXECUQAO;
7.9. Quanto as exigéncias dispostas no art. 40, inciso XIV, incisos “a", “d” e “e",
da Lei n° 8.666/93, sera observado o disposto no art. 2°, § 1°, da Lei Complementar
n° 435, de 27 de dezembro de 2001;
7.10. Decorridos 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da
Administragao, a parcela devida sera atualizada monetariamente, desde 0
vencimento da obrigacao até a data do efetivo pagamento de acordo com a variagéo
"pro rata tempore" do INPC. _

0 CLAUSULA OITAVA — D0 PRAZO DE VIGENCIA
8.1 — O prazo de vigéncia do contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias corridos, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado nas hipoteses
previstas no art. 57 da Lei n°. 8.666/93.
8.2 - O prazo de execucao da obra sera de 150 dias (cento e cinquenta dias) dias
corridos, contados a partir do recebimento da ordem de sen/ico pela
CONTRATADA, obedecendo as etapas do cronograma fisico-financeiro.
8.3 — O prazo para inicio das obras e servigos sera de até 5 dias corridos, contados
da data de recebimento da respectiva Ordem de Servico.
8.4 - As obras serao recebidas provisoriamente mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da
Contratada. Quando do recebimento provisorio, obrigatoriamente devera estar
concluida a execucao do objeto contratual.
8.5 - As obras/servicos serao recebidos definitivamente pela Administracéo
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos 0 decurso do prazo

' e 90 (noventa) dias do recebimento provisorio, suficientes para vistoria que
fiomprove a adequagéo das obras aos termos do contrato; condicionado a

comprovacéo de regularidade com o INSS, FGTS e Regularidade Fiscal.
8.6 Caso 0 contrato ultrapasse a periodicidade inici e supere a vigéncia de um

Z
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contratada, junto ao Banco de Brasilia S/A - BRB, de acordo com 0 Decreto n°.
32.767, de 11/02/2011, mensalmenteconforme 0 percentual concluido da obra,
apresentacao dos documentos relacionados em contrato e a formalizacéo dos
respectivos ATESTADOS DE EXECUQAO;
7.2.1. A regra definida no decreto mencionado no item 7.2 nao se aplica:
I) Aos pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administracao
Publica federal;
ll)Aos pagamentos efetuados a conta de recursos originados de acordos, convénios
ou contratos que, em virtude de legislagao propria, so possam ser movimentados
em instituicoes bancarias indicadas nos respectivos documentos; e
Ill) Aos pagamentos a empresas de outros Estados da federagao que nao
mantenham filiais e/ ou representacoes no DF e que venceram processo licitatorio
no ambito deste ente federado.
7.3. O pagamento da primeira parcela somente sera efetuado apos a contratada
comprovar, a fiscalizacao, o registro da obra perante 0 CREA;
7.4. O pagamento da ultima parcela somente sera efetuado apos a respectiva
liberagao, pela fiscalizacéo da Administragao Regional de Sao Sebastiéo-RAXIV;

0 7.5. Néo havera antecipagéo de pagamentos, nos termos do art. 64 do Decreto n°
32.598, de 15 de dezembro de 2010;
7.6. Caso haja necessidade de servico extra ou glosa, serao utilizados os precos
unitarios constantes na planilha orcamentaria elaborada pela contratada, incluido o
B.D.l;
7.7. Nao serao objetos de pagamento os materiais estocados no canteiro de obras
para utilizacao futura;
7.8. Os pagamentos das faturas serao feitos de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, mensalmente, conforme o percentual concluido da obra, apresentacao
dos documentos relacionados em contrato e a formalizagéo dos respectivos
ATESTADOS DE EXECUQAO;
7.9. Quanto as exigéncias dispostas no art. 40, inciso XIV, incisos “a", “d” e “e",
da Lei n° 8.666/93, sera observado o disposto no art. 2°, § 1°, da Lei Complementar
n° 435, de 27 de dezembro de 2001;
7.10. Decorridos 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da
Administragao, a parcela devida sera atualizada monetariamente, desde 0
vencimento da obrigacao até a data do efetivo pagamento de acordo com a variagéo
"pro rata tempore" do INPC. _

0 CLAUSULA OITAVA — D0 PRAZO DE VIGENCIA
8.1 — O prazo de vigéncia do contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias corridos, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado nas hipoteses
previstas no art. 57 da Lei n°. 8.666/93.
8.2 - O prazo de execucao da obra sera de 150 dias (cento e cinquenta dias) dias
corridos, contados a partir do recebimento da ordem de sen/ico pela
CONTRATADA, obedecendo as etapas do cronograma fisico-financeiro.
8.3 — O prazo para inicio das obras e servigos sera de até 5 dias corridos, contados
da data de recebimento da respectiva Ordem de Servico.
8.4 - As obras serao recebidas provisoriamente mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da
Contratada. Quando do recebimento provisorio, obrigatoriamente devera estar
concluida a execucao do objeto contratual.
8.5 - As obras/servicos serao recebidos definitivamente pela Administracéo
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos 0 decurso do prazo

' e 90 (noventa) dias do recebimento provisorio, suficientes para vistoria que
fiomprove a adequagéo das obras aos termos do contrato; condicionado a

comprovacéo de regularidade com o INSS, FGTS e Regularidade Fiscal.
8.6 Caso 0 contrato ultrapasse a periodicidade inici e supere a vigéncia de um
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contratada, junto ao Banco de Brasilia S/A - BRB, de acordo com 0 Decreto n°.
32.767, de 11/02/2011, mensalmenteconforme 0 percentual concluido da obra,
apresentacao dos documentos relacionados em contrato e a formalizacéo dos
respectivos ATESTADOS DE EXECUQAO;
7.2.1. A regra definida no decreto mencionado no item 7.2 nao se aplica:
I) Aos pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administracao
Publica federal;
ll)Aos pagamentos efetuados a conta de recursos originados de acordos, convénios
ou contratos que, em virtude de legislagao propria, so possam ser movimentados
em instituicoes bancarias indicadas nos respectivos documentos; e
Ill) Aos pagamentos a empresas de outros Estados da federagao que nao
mantenham filiais e/ ou representacoes no DF e que venceram processo licitatorio
no ambito deste ente federado.
7.3. O pagamento da primeira parcela somente sera efetuado apos a contratada
comprovar, a fiscalizacao, o registro da obra perante 0 CREA;
7.4. O pagamento da ultima parcela somente sera efetuado apos a respectiva
liberagao, pela fiscalizacéo da Administragao Regional de Sao Sebastiéo-RAXIV;

0 7.5. Néo havera antecipagéo de pagamentos, nos termos do art. 64 do Decreto n°
32.598, de 15 de dezembro de 2010;
7.6. Caso haja necessidade de servico extra ou glosa, serao utilizados os precos
unitarios constantes na planilha orcamentaria elaborada pela contratada, incluido o
B.D.l;
7.7. Nao serao objetos de pagamento os materiais estocados no canteiro de obras
para utilizacao futura;
7.8. Os pagamentos das faturas serao feitos de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, mensalmente, conforme o percentual concluido da obra, apresentacao
dos documentos relacionados em contrato e a formalizagéo dos respectivos
ATESTADOS DE EXECUQAO;
7.9. Quanto as exigéncias dispostas no art. 40, inciso XIV, incisos “a", “d” e “e",
da Lei n° 8.666/93, sera observado o disposto no art. 2°, § 1°, da Lei Complementar
n° 435, de 27 de dezembro de 2001;
7.10. Decorridos 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da
Administragao, a parcela devida sera atualizada monetariamente, desde 0
vencimento da obrigacao até a data do efetivo pagamento de acordo com a variagéo
"pro rata tempore" do INPC. _

0 CLAUSULA OITAVA — D0 PRAZO DE VIGENCIA
8.1 — O prazo de vigéncia do contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias corridos, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado nas hipoteses
previstas no art. 57 da Lei n°. 8.666/93.
8.2 - O prazo de execucao da obra sera de 150 dias (cento e cinquenta dias) dias
corridos, contados a partir do recebimento da ordem de sen/ico pela
CONTRATADA, obedecendo as etapas do cronograma fisico-financeiro.
8.3 — O prazo para inicio das obras e servigos sera de até 5 dias corridos, contados
da data de recebimento da respectiva Ordem de Servico.
8.4 - As obras serao recebidas provisoriamente mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da
Contratada. Quando do recebimento provisorio, obrigatoriamente devera estar
concluida a execucao do objeto contratual.
8.5 - As obras/servicos serao recebidos definitivamente pela Administracéo
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos 0 decurso do prazo

' e 90 (noventa) dias do recebimento provisorio, suficientes para vistoria que
fiomprove a adequagéo das obras aos termos do contrato; condicionado a
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8.6 Caso 0 contrato ultrapasse a periodicidade inici e supere a vigéncia de um
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ano, o reajuste será efetuado, tendo como base a data de apresentação da
proposta, de acordo com a Lei n° 9.069/95 e legislação complementar. em
periodicidade anual ou outra que porventura seja estabelecida pelo Poder Público,
em conformidade com a coluna 18 - ICCB, divulgada pela revista Conjuntura
Econômica da Fundação Getúlio Vargas, nos termos do Decreto n° 1.110/94, e de
acordo com as disposições a serem baixadas pelo Poder Executivo, observada a
seguinte fórmula:

R = (11 — /0//0)*V
R = valor do reajustamento
V = valor contratual do serviço a ser reajustado;
II =- número indice á época do reajustamento;
10 = número indice á época do recebimento da proposta:
8.7 Quanto às exigências dispostas no art. 40, inciso XIV, incisos a", "c", "d" e "e",
da Lei n° 8.666/93, será observado o disposto no art. 2°, § 10, da Lei Complementar
n° 435, de 27 de dezembro de 2001:
8.8 0 limite permitido para subcontratação é de 30% do valor global da obra, desde
que trate de serviços mais especializados que justifiquem tal medida, condicionada
à prévia e formal anuência a Administração Regional de São Sebastião. desde que
atendidas ás condições de habilitação pela subcontratada (regularidade fiscal e
trabalhista. qualificação técnica, habilitação jurídica e qualificação econômico-
financeira), as quais deverão ser mantidas durante a execução do contrato.
CLAUSULA NONA — DAS GARANTIAS
9.1 — A garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato para a execução
da obra será prestada na forma de caução em dinheiro, seguro garantia. fiança
bancária ou titulo da divida pública autêntico.
9.2 — A Contratada garante. por cinco anos. a solidez e segurança do trabalho.
compreendido. também, o material empregado.
CLAUSULA DÉCIMA — DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
10.1. 0 Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes. nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo e de culpa.
10.2. A INADIMPLENCIA do contratado com referência aos encargos trabalhistas.
fiscais e comerciais não transfere á Administração Pública a responsabilidade por
seu pagamento. nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso das obras e edificações. inclusive perante o Registro de
Imóveis. (Lei n°9.032/1995)
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
DA CONTRATADA
11.1 — A Contratada fica obrigada a apresentar. ao Distrito Federal:
I — ate o quinto dia útil do mês subsequente. comprovante de recolhimento dos
encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;
II — comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas. fiscais e comerciais.
11.2 — Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais
verbas decorrentes da prestação de serviço.
11.3 — A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.
11.4 — A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato. em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
11.5 — A contratada deverá recolher prego público, taxas, aluguel ou quaisquer
outras despesas pela ocupação de terrenos contíguos á obra para viabilizar a sua
execução.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
— Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo
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ano, o reajuste sera efetuado, tendo como base a data de apresentacao da
proposta, de acordo com a Lei n° 9.069/95 e Iegislacao complementar, em
periodicidade anual ou outra que porventura seja estabelecida pelo Poder PClb|lC0,
em conformidade com a coluna 18 - ICCB, divulgada pela revista Conjuntura
Economica da Fundacao Getulio Vargas, nos termos do Decreto n° 1.110/94, e de
acordo com as disposicoes a serem baixadas pelo Poder Executivo, observada a
seguinte formula:

R = (I1 -10/l0)*V
R = valor do reajustamento
V = valor contratual do servico a ser reajustado;
I1 = nilimero indice a época do reajustamento;
I0 = l'll.]lTI6f0 indice a época do recebimento da proposta;
8.7 Quanto as exigéncias dispostas no art. 40, inciso XIV, incisos “a”, “d” e “e”,
da Lei n° 8.666/93, sera observado o disposto no art. 2°, § 1°, da Lei Complementar
n° 435, de 27 de dezembro de 2001;
8.8 O limite permitido para subcontrataoao é de 30% do valor global da obra, desde
que trate de servicos mais especializados que justifiquem tal medida, condicionada
a prévia e formal anuéncia a Administracao Regional de Sao Sebastiao, desde que
atendidas as condigoes de habilitagao pela subcontratada (regularidade fiscal e
trabalhista, qualificacao técnica, habilitacao juridica e qualificacao economico-
financeira), as quais deverao ser mantidas durante a execucao do contrato.
CLAUSULA NONA - DAS GARANTIAS
9.1 — A garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato para a execugao
da obra sera prestada na forma de caucao em dinheiro, seguro garantia, fianca
bancaria ou titulo da divida pL'iblica auténtico.
9.2 - A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e seguranga do trabalho,
compreendido, rtambém, o material empregado.
CLAUSULA DECIMA - DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
10.1. O Distrito Federal respondera pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsavel nos casos de dolo e de culpa.
10.2. A INADIMPLENCIA do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais nao transfere a Administracao Pl]b|lC8 a responsabilidade por
seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularizagao e 0 uso das obras e edificacoes, inclusive perante o Registro de
lmoveis. (Lei n° 9.032/1995)
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACQES E RESPONSABILIDADES
DA CONTRATADA
11.1 - A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:
I - até o quinto dia util do més subsequente, comprovante de recolhimento dos
encargos previdenciarios, resultantes da execucao do Contrato;
ll - comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.
11.2 — Constitui obrigacao da Contratada o pagamento dos salarios e demais
verbas decorrentes da prestagao de servico.
11.3 - A Contratada respondera pelos danos causados por seus agentes.
11.4 - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacoes por ela assumidas, todas as condicoes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitagao.
11.5 — A contratada deveré recolher preco publico, taxas, aluguel ou quaisquer

fiutras despesas pela ocupacao de terrenos contiguos a obra para viabilizar a suaexecucao. ' _
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERAQAO CONTRATUAL
— Toda e qualquer alteracao devera ser processada mediante a celebracao de Termo
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ano, o reajuste sera efetuado, tendo como base a data de apresentacao da
proposta, de acordo com a Lei n° 9.069/95 e Iegislacao complementar, em
periodicidade anual ou outra que porventura seja estabelecida pelo Poder PClb|lC0,
em conformidade com a coluna 18 - ICCB, divulgada pela revista Conjuntura
Economica da Fundacao Getulio Vargas, nos termos do Decreto n° 1.110/94, e de
acordo com as disposicoes a serem baixadas pelo Poder Executivo, observada a
seguinte formula:

R = (I1 -10/l0)*V
R = valor do reajustamento
V = valor contratual do servico a ser reajustado;
I1 = nilimero indice a época do reajustamento;
I0 = l'll.]lTI6f0 indice a época do recebimento da proposta;
8.7 Quanto as exigéncias dispostas no art. 40, inciso XIV, incisos “a”, “d” e “e”,
da Lei n° 8.666/93, sera observado o disposto no art. 2°, § 1°, da Lei Complementar
n° 435, de 27 de dezembro de 2001;
8.8 O limite permitido para subcontrataoao é de 30% do valor global da obra, desde
que trate de servicos mais especializados que justifiquem tal medida, condicionada
a prévia e formal anuéncia a Administracao Regional de Sao Sebastiao, desde que
atendidas as condigoes de habilitagao pela subcontratada (regularidade fiscal e
trabalhista, qualificacao técnica, habilitacao juridica e qualificacao economico-
financeira), as quais deverao ser mantidas durante a execucao do contrato.
CLAUSULA NONA - DAS GARANTIAS
9.1 — A garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato para a execugao
da obra sera prestada na forma de caucao em dinheiro, seguro garantia, fianca
bancaria ou titulo da divida pL'iblica auténtico.
9.2 - A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e seguranga do trabalho,
compreendido, rtambém, o material empregado.
CLAUSULA DECIMA - DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
10.1. O Distrito Federal respondera pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsavel nos casos de dolo e de culpa.
10.2. A INADIMPLENCIA do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais nao transfere a Administracao Pl]b|lC8 a responsabilidade por
seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularizagao e 0 uso das obras e edificacoes, inclusive perante o Registro de
lmoveis. (Lei n° 9.032/1995)
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACQES E RESPONSABILIDADES
DA CONTRATADA
11.1 - A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:
I - até o quinto dia util do més subsequente, comprovante de recolhimento dos
encargos previdenciarios, resultantes da execucao do Contrato;
ll - comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.
11.2 — Constitui obrigacao da Contratada o pagamento dos salarios e demais
verbas decorrentes da prestagao de servico.
11.3 - A Contratada respondera pelos danos causados por seus agentes.
11.4 - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacoes por ela assumidas, todas as condicoes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitagao.
11.5 — A contratada deveré recolher preco publico, taxas, aluguel ou quaisquer
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERAQAO CONTRATUAL
— Toda e qualquer alteracao devera ser processada mediante a celebracao de Termo
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ano, o reajuste sera efetuado, tendo como base a data de apresentacao da
proposta, de acordo com a Lei n° 9.069/95 e Iegislacao complementar, em
periodicidade anual ou outra que porventura seja estabelecida pelo Poder PClb|lC0,
em conformidade com a coluna 18 - ICCB, divulgada pela revista Conjuntura
Economica da Fundacao Getulio Vargas, nos termos do Decreto n° 1.110/94, e de
acordo com as disposicoes a serem baixadas pelo Poder Executivo, observada a
seguinte formula:

R = (I1 -10/l0)*V
R = valor do reajustamento
V = valor contratual do servico a ser reajustado;
I1 = nilimero indice a época do reajustamento;
I0 = l'll.]lTI6f0 indice a época do recebimento da proposta;
8.7 Quanto as exigéncias dispostas no art. 40, inciso XIV, incisos “a”, “d” e “e”,
da Lei n° 8.666/93, sera observado o disposto no art. 2°, § 1°, da Lei Complementar
n° 435, de 27 de dezembro de 2001;
8.8 O limite permitido para subcontrataoao é de 30% do valor global da obra, desde
que trate de servicos mais especializados que justifiquem tal medida, condicionada
a prévia e formal anuéncia a Administracao Regional de Sao Sebastiao, desde que
atendidas as condigoes de habilitagao pela subcontratada (regularidade fiscal e
trabalhista, qualificacao técnica, habilitacao juridica e qualificacao economico-
financeira), as quais deverao ser mantidas durante a execucao do contrato.
CLAUSULA NONA - DAS GARANTIAS
9.1 — A garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato para a execugao
da obra sera prestada na forma de caucao em dinheiro, seguro garantia, fianca
bancaria ou titulo da divida pL'iblica auténtico.
9.2 - A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e seguranga do trabalho,
compreendido, rtambém, o material empregado.
CLAUSULA DECIMA - DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
10.1. O Distrito Federal respondera pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsavel nos casos de dolo e de culpa.
10.2. A INADIMPLENCIA do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais nao transfere a Administracao Pl]b|lC8 a responsabilidade por
seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularizagao e 0 uso das obras e edificacoes, inclusive perante o Registro de
lmoveis. (Lei n° 9.032/1995)
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACQES E RESPONSABILIDADES
DA CONTRATADA
11.1 - A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:
I - até o quinto dia util do més subsequente, comprovante de recolhimento dos
encargos previdenciarios, resultantes da execucao do Contrato;
ll - comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.
11.2 — Constitui obrigacao da Contratada o pagamento dos salarios e demais
verbas decorrentes da prestagao de servico.
11.3 - A Contratada respondera pelos danos causados por seus agentes.
11.4 - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacoes por ela assumidas, todas as condicoes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitagao.
11.5 — A contratada deveré recolher preco publico, taxas, aluguel ou quaisquer
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERAQAO CONTRATUAL
— Toda e qualquer alteracao devera ser processada mediante a celebracao de Termo
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0800-6449060 Brasilia - P ‘ ‘ ultural da Humanidade
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GOVERNO.DE BRASÍLIA
Secretaria de Estado das Cidades

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO-RA XIV

Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n° 8.666/93, vedada a modificação do objeto.
12.1 — A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de prego,
compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o
empenho de dotações orçamentbrias, suplementares. até o limite do respectivo
valor, dispensa a celebração de aditamento.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS PENALIDADES
13.1. Das Espécies
13.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as
obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas as seguintes
sanções em conformidade com o Decreto n° 26.851, de 30/05/2006, publicado no
DODF n°103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos n°s 26.993/2006,
de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006:
I - advertência
II - multa; e
Ill - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar
com a Administração de qualquer esfera da Federação, por prazo não superior a 2
(dois) anos. e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.
a) para a licitante e/ou contratada que. convocada dentro do prazo de validade de
sua proposta. não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
do seu objeto, comportar-se de modo iniclôneo ou cometer fraude fiscal: a
penalidade sera aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou
contratada sera descredenciada do Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal.
instituído pelo Decreto n° 25.966. de 23 de junho de 2005. e do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. aplicadas e
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida:
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
13.1.2. As sanções previstas nos incisos I. Ill e IV do subitem anterior poderão ser
aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado,
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
13.2. Da Advertência
13.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada
descumprir qualquer obrigação, e sera expedida pelo Administrador Regional
(Ordenador de Despesas) se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de
execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar
o contrato.
13.3. Da Multa
13.3.1. A multa é a sanção pecuniária que sera imposta à contratada. pelo
Administrador Regional (Ordenador de Despesas) por atraso injustificado na entrega ou
execução do contrato, e sera aplicada nos seguintes percentuais:
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento),
que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; (Redação do Decreto n° 35.831/2014)
II - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material

- u execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante
• das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional. e a critério

da Administração Regional de São Sebastião - RAXIV. quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias. não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo
da obrigação contratada: (Redação do Decreto n°35.8 à 4)

Havendo irregularidades neste Instrumento, entre em contato cornli oria de Combate à Corrupção. no telefone

0800-6449060 Brasilia — P •• • ura da Humanidade

GOVERNODE BRASiLlA
Secretaria de Estado das Cidades

ADMINISTRAQAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO-RA XIV

Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n° 8.666/93, vedada a modificagao do objeto.
12.1 - A alteracao de valor contratual, decorrente do reajuste de preco,
compensacao ou penalizacao financeira, prevista no Contrato, bem como o
empenho de dotacoes orcamentarias, suplementares, até o limite do respectivo
valor, dispensa_a celebracao de aditamento.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1. Das Espécies
13.1.1. As licitantes elou contratadas que nao cumprirem integralmente as
obrigacoes assumidas, garantida a prévia defesa, estao sujeitas as seguintes
sancoes em conformidade com o Decreto n° 26.851, de 30/05/2006, publicado no
DODF n° 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos n°s 26.993/2006,
de 12/07/2006 e 27.069I2006, de 14/08/2006:
I - adverténcia;
ll - multa; e
Ill - suspensao temporaria de participacao em licitacao, e impedimento de contratar
com a Administragao de qualquer esfera da Federagao, por prazo nao superior a 2
(dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.
a) para a licitante elou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de
sua proposta, nao celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucao
do seu objeto, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; a
penalidade sera aplicada por prazo nao superior a 5 (cinco) anos, e a licitante elou
contratada sera descredenciada do Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal,
instituido pelo Decreto n° 25.966, de 23 de junho de 2005, e do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, sem prejuizo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominacoes legals, aplicadas e
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;
IV - declaracao de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administracao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracao pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior.
13.1.2. As sancoes previstas nos incisos I, Ill e IV do subitem anterior poderao ser
aplicadas juntamente com a do inciso ll, facultada a defesa prévia do interessado,
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
13.2. Da Adverténcia
13.2.1. A adverténcia é o aviso por escrito, emitido quando o licitante elou contratada
descumprir qualquer obrigacao, e sera expedida pelo Administrador Regional
(Ordenador de Despesas) se 0 descumprimento da obrigagao ocorrer na fase de
execucao contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar
o contrato.
13.3. Da ll/lulta
13.3.1. A multa é a sangao pecuniaria que sera imposta a contratada, pelo
Administrador Regional (Ordenador de Despesas) por atraso injustificado na entrega ou
execucao do contrato, e sera aplicada nos seguintes percentuais:
I - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou execugao de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, até 0 limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento).
que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; (Redacao do Decreto n° 35.831/2014)
ll - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material

execugzao de servigos calculado, desde 0 primeiro dia de atraso, sobre o montante
 sparcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério

da Administracao Regional de Sao Sebastiao - RAXIV, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, nao podendo ultrapassar 0 valor previsto para 0 inadimplemento completo
da obrigacao contratada; (Redacao do Decreto n° 35.8 )

Havendo irregularidades neste lnstrumento, entre em contato co oria de Combate a Corrupoao, no telefone
0800-6449060 Brasilia- P ‘ ‘ ' ura da Humanidade

GOVERNODE BRASiLlA
Secretaria de Estado das Cidades

ADMINISTRAQAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO-RA XIV

Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n° 8.666/93, vedada a modificagao do objeto.
12.1 - A alteracao de valor contratual, decorrente do reajuste de preco,
compensacao ou penalizacao financeira, prevista no Contrato, bem como o
empenho de dotacoes orcamentarias, suplementares, até o limite do respectivo
valor, dispensa_a celebracao de aditamento.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1. Das Espécies
13.1.1. As licitantes elou contratadas que nao cumprirem integralmente as
obrigacoes assumidas, garantida a prévia defesa, estao sujeitas as seguintes
sancoes em conformidade com o Decreto n° 26.851, de 30/05/2006, publicado no
DODF n° 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos n°s 26.993/2006,
de 12/07/2006 e 27.069I2006, de 14/08/2006:
I - adverténcia;
ll - multa; e
Ill - suspensao temporaria de participacao em licitacao, e impedimento de contratar
com a Administragao de qualquer esfera da Federagao, por prazo nao superior a 2
(dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.
a) para a licitante elou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de
sua proposta, nao celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucao
do seu objeto, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; a
penalidade sera aplicada por prazo nao superior a 5 (cinco) anos, e a licitante elou
contratada sera descredenciada do Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal,
instituido pelo Decreto n° 25.966, de 23 de junho de 2005, e do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, sem prejuizo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominacoes legals, aplicadas e
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;
IV - declaracao de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administracao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracao pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior.
13.1.2. As sancoes previstas nos incisos I, Ill e IV do subitem anterior poderao ser
aplicadas juntamente com a do inciso ll, facultada a defesa prévia do interessado,
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
13.2. Da Adverténcia
13.2.1. A adverténcia é o aviso por escrito, emitido quando o licitante elou contratada
descumprir qualquer obrigacao, e sera expedida pelo Administrador Regional
(Ordenador de Despesas) se 0 descumprimento da obrigagao ocorrer na fase de
execucao contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar
o contrato.
13.3. Da ll/lulta
13.3.1. A multa é a sangao pecuniaria que sera imposta a contratada, pelo
Administrador Regional (Ordenador de Despesas) por atraso injustificado na entrega ou
execucao do contrato, e sera aplicada nos seguintes percentuais:
I - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou execugao de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, até 0 limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento).
que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; (Redacao do Decreto n° 35.831/2014)
ll - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material

execugzao de servigos calculado, desde 0 primeiro dia de atraso, sobre o montante
 sparcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério

da Administracao Regional de Sao Sebastiao - RAXIV, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, nao podendo ultrapassar 0 valor previsto para 0 inadimplemento completo
da obrigacao contratada; (Redacao do Decreto n° 35.8 )

Havendo irregularidades neste lnstrumento, entre em contato co oria de Combate a Corrupoao, no telefone
0800-6449060 Brasilia- P ‘ ‘ ' ura da Humanidade

GOVERNODE BRASiLlA
Secretaria de Estado das Cidades

ADMINISTRAQAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO-RA XIV

Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n° 8.666/93, vedada a modificagao do objeto.
12.1 - A alteracao de valor contratual, decorrente do reajuste de preco,
compensacao ou penalizacao financeira, prevista no Contrato, bem como o
empenho de dotacoes orcamentarias, suplementares, até o limite do respectivo
valor, dispensa_a celebracao de aditamento.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1. Das Espécies
13.1.1. As licitantes elou contratadas que nao cumprirem integralmente as
obrigacoes assumidas, garantida a prévia defesa, estao sujeitas as seguintes
sancoes em conformidade com o Decreto n° 26.851, de 30/05/2006, publicado no
DODF n° 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos n°s 26.993/2006,
de 12/07/2006 e 27.069I2006, de 14/08/2006:
I - adverténcia;
ll - multa; e
Ill - suspensao temporaria de participacao em licitacao, e impedimento de contratar
com a Administragao de qualquer esfera da Federagao, por prazo nao superior a 2
(dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.
a) para a licitante elou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de
sua proposta, nao celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucao
do seu objeto, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; a
penalidade sera aplicada por prazo nao superior a 5 (cinco) anos, e a licitante elou
contratada sera descredenciada do Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal,
instituido pelo Decreto n° 25.966, de 23 de junho de 2005, e do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, sem prejuizo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominacoes legals, aplicadas e
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;
IV - declaracao de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administracao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracao pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior.
13.1.2. As sancoes previstas nos incisos I, Ill e IV do subitem anterior poderao ser
aplicadas juntamente com a do inciso ll, facultada a defesa prévia do interessado,
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
13.2. Da Adverténcia
13.2.1. A adverténcia é o aviso por escrito, emitido quando o licitante elou contratada
descumprir qualquer obrigacao, e sera expedida pelo Administrador Regional
(Ordenador de Despesas) se 0 descumprimento da obrigagao ocorrer na fase de
execucao contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar
o contrato.
13.3. Da ll/lulta
13.3.1. A multa é a sangao pecuniaria que sera imposta a contratada, pelo
Administrador Regional (Ordenador de Despesas) por atraso injustificado na entrega ou
execucao do contrato, e sera aplicada nos seguintes percentuais:
I - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou execugao de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, até 0 limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento).
que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; (Redacao do Decreto n° 35.831/2014)
ll - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material

execugzao de servigos calculado, desde 0 primeiro dia de atraso, sobre o montante
 sparcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério

da Administracao Regional de Sao Sebastiao - RAXIV, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, nao podendo ultrapassar 0 valor previsto para 0 inadimplemento completo
da obrigacao contratada; (Redacao do Decreto n° 35.8 )

Havendo irregularidades neste lnstrumento, entre em contato co oria de Combate a Corrupoao, no telefone
0800-6449060 Brasilia- P ‘ ‘ ' ura da Humanidade
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GOVERNO'DE BRASÍLIA
Secretaria de Estado das Cidades

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO-RA XIV

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho. por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos
incisos I e II deste subitem:
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar
o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do
serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente,
e
V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
(Redação do Decreto n° 35.831/2014)
13.3.2. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do
art. 65, § 8°, da Lei n° 8.666/93 e será executada após regular processo
administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de

05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3° do
art. 86 da Lei n° 8.666/93. observada a seguinte ordem:
I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada: e
Ill - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
13.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, devidamente atualizada
pelo indice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) ou equivalente, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou
cobrados judicialmente.
13.3.4. 0 atraso. para efeito de cálculo de multa, sera contado em dias corridos, a
partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do
contrato. se dia de expediente normal na Administração Regional, ou no primeiro
dia útil seguinte.
13.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá
ser relevado:
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobrança.
13.3.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo
a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 13.1.2
e observado o principio da proporcionalidade.
13.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato
deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da
Administração em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que sera penalizado na
forma do inciso II do subitem 13.3.1.
13.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 13.3.1 não se aplica
nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.
13.4. Da Suspensão
13.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de
participar de licitação e de contratar com a Administração, e, se aplicada em
decorrência de licitação na modalidade pregão. ainda suspende o registro cadastral
da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal,
instituído pelo Decreto n° 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de

-2---Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a
seguir:
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pelo
Administrador Regional (Ordenador de Despesas). a licitante e/ou contratada
permanecer inadimplente:
II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo

Havendo irregularidades neste Instrumento, entre em contato com a
0800-6449060 Brasilia — Patrim

e Combate a Corrupção no telefone
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Ill - 5% (cinco por cento) sobre 0 valor total do contratolnota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacao do disposto nos
incisos I e ll deste subitem;
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar
o contrato ou retirar 0 instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracao, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusao do
servico, ou rescisao do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;
e
V- ate 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.
(Redacao do Decreto n° 35.831/2014)
13.3.2. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do
art. 65, § 8°, da Lei n° 8.666/93 e sera executada apos regular processo
administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificacao, nos termos do § 3° do
art. 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinteordem:
I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

0 ll - mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
Ill - mediante procedimento administrativo ou judicial de execucao.
13.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada
pelo indice Geral de Precos de Mercado (IGP-M) ou equivalente, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracao ou
cobrados judicialmente.
13.3.4. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a
partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execucao do
contrato, se dia de expediente normal na Administracao Regional, ou no primeiro
dia util seguinte.
13.3.5. Em despacho, com fundamentacao sumaria, podera
ser relevado:
I - o atraso nao superior a 5 (cinco) dias; e
ll - a execuoao de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobranca.
13.3.6. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangoes, segundo
a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 13.1.2

0 e observado o principio da proporcionalidade.
13.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho elou contrato
deverao ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da
Administracao em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que sera penalizado na
forma do inciso ll do subitem13.3.1.
13.3.8. A sancao pecuniaria prevista no inciso IV do subitem 13.3.1 nao se aplica
nas hipoteses de rescisao contratual que nao ensejam penalidades.
13.4. Da Suspensao
13.4.1. A suspensao é a sancao que impede temporariamente o fornecedor de
participar de licitagao e de contratar com a Administragao, e, se aplicada em
decorréncia de licitacao na modalidade pregao, ainda suspende o registro cadastral
da licitante elou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal,
instituido pelo Decreto n° 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de

%Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a
seguw
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pelo
Administrador Regional (Ordenador de Despesas), a licitante elou contratada
permanecer inadimplente;
II- por ate 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a ' e Combate a Corrupcao. no telefone
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Ill - 5% (cinco por cento) sobre 0 valor total do contratolnota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacao do disposto nos
incisos I e ll deste subitem;
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar
o contrato ou retirar 0 instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracao, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusao do
servico, ou rescisao do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;
e
V- ate 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.
(Redacao do Decreto n° 35.831/2014)
13.3.2. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do
art. 65, § 8°, da Lei n° 8.666/93 e sera executada apos regular processo
administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificacao, nos termos do § 3° do
art. 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinteordem:
I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

0 ll - mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
Ill - mediante procedimento administrativo ou judicial de execucao.
13.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada
pelo indice Geral de Precos de Mercado (IGP-M) ou equivalente, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracao ou
cobrados judicialmente.
13.3.4. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a
partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execucao do
contrato, se dia de expediente normal na Administracao Regional, ou no primeiro
dia util seguinte.
13.3.5. Em despacho, com fundamentacao sumaria, podera
ser relevado:
I - o atraso nao superior a 5 (cinco) dias; e
ll - a execuoao de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobranca.
13.3.6. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangoes, segundo
a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 13.1.2

0 e observado o principio da proporcionalidade.
13.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho elou contrato
deverao ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da
Administracao em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que sera penalizado na
forma do inciso ll do subitem13.3.1.
13.3.8. A sancao pecuniaria prevista no inciso IV do subitem 13.3.1 nao se aplica
nas hipoteses de rescisao contratual que nao ensejam penalidades.
13.4. Da Suspensao
13.4.1. A suspensao é a sancao que impede temporariamente o fornecedor de
participar de licitagao e de contratar com a Administragao, e, se aplicada em
decorréncia de licitacao na modalidade pregao, ainda suspende o registro cadastral
da licitante elou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal,
instituido pelo Decreto n° 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de

%Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a
seguw
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pelo
Administrador Regional (Ordenador de Despesas), a licitante elou contratada
permanecer inadimplente;
II- por ate 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
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Ill - 5% (cinco por cento) sobre 0 valor total do contratolnota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacao do disposto nos
incisos I e ll deste subitem;
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar
o contrato ou retirar 0 instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracao, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusao do
servico, ou rescisao do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;
e
V- ate 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.
(Redacao do Decreto n° 35.831/2014)
13.3.2. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do
art. 65, § 8°, da Lei n° 8.666/93 e sera executada apos regular processo
administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificacao, nos termos do § 3° do
art. 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinteordem:
I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

0 ll - mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
Ill - mediante procedimento administrativo ou judicial de execucao.
13.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada
pelo indice Geral de Precos de Mercado (IGP-M) ou equivalente, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracao ou
cobrados judicialmente.
13.3.4. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a
partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execucao do
contrato, se dia de expediente normal na Administracao Regional, ou no primeiro
dia util seguinte.
13.3.5. Em despacho, com fundamentacao sumaria, podera
ser relevado:
I - o atraso nao superior a 5 (cinco) dias; e
ll - a execuoao de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobranca.
13.3.6. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangoes, segundo
a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 13.1.2

0 e observado o principio da proporcionalidade.
13.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho elou contrato
deverao ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da
Administracao em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que sera penalizado na
forma do inciso ll do subitem13.3.1.
13.3.8. A sancao pecuniaria prevista no inciso IV do subitem 13.3.1 nao se aplica
nas hipoteses de rescisao contratual que nao ensejam penalidades.
13.4. Da Suspensao
13.4.1. A suspensao é a sancao que impede temporariamente o fornecedor de
participar de licitagao e de contratar com a Administragao, e, se aplicada em
decorréncia de licitacao na modalidade pregao, ainda suspende o registro cadastral
da licitante elou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal,
instituido pelo Decreto n° 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de

%Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a
seguw
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pelo
Administrador Regional (Ordenador de Despesas), a licitante elou contratada
permanecer inadimplente;
II- por ate 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a ' e Combate a Corrupcao. no telefone
0800-6449060 Brasilia - Patri " ‘ ‘ e
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estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet,
de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva:
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão. convocada
dentro do prazo de validade de sua proposta. não celebrar o contrato, ensejar o
retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato:
e
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:
a) apresentar documentos fraudulentos. adulterados ou falsificados nas licitações,
objetivando obter, para si ou para outrem. vantagem decorrente da adjudicação do
objeto da licitação;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação: e
C) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o

pagamento:
13.4.2. 0 Administrador Regional (Ordenador de Despesas) é a autoridade
competente para aplicar a penalidade de suspensão quando o descumprimento da
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório e/ou na fase de execução
contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o
contrato.
13.4.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal e no Diário Oficial da União (quando os recursos forem oriundos da União).
13.4.4. 0 prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco)
anos. quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos
procedimentos derivados dos pregões.
13.5. Da Declaração de lnidoneidade
13.5.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Administrador Regional, à
vista dos motivos informados na instrução processual.
A declaração de inidoneidade prevista neste item 13.5 permanecerá em vigor
enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou ate que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e sera
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.
13.5.2. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário
Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União (quando os recursos forem
oriundos da União), e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades
subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal. e à
Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei n°8.666. de 1993.
13.6. Das Demais Penalidades
13.6.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou
falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou
ilegalidades para obtenção no registro no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, estarão sujeitas às seguintes penalidades, estarão sujeitas
às seguintes penalidades:
I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do
registro, por até 24 (vinte e quatro) meses. dependendo da natureza e da gravidade
dos fatos: e
II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 13.5;
Ill - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 13.4.3 e 13.4.4.
13.6.2. As sanções previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderão também ser aplicadas
às empresas ou profissionais que. em razão dos contratos regidos pelas Leis
Federais n°s 8.666. de 1993 ou 10.520. de 2002:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilicitos. visando frustrar os objetivos da licitação: e
Ill - demonstrarem não possuir idoneidade para co ar_com a Administração, em

Havendo irregularidades neste Instrumento, entre em conenluvidoria  de Combate a Corrupção. no telefone
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estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet,
de forma provisoria, ou, em original ou copia autenticada, de forma definitiva;
Ill - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregao, convocada
dentro do prazo de validade de sua proposta, nao celebrar o contrato, ensejar o
retardamento na execucao do seu objeto, falhar ou fraudar na execucao do contrato;
e
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitacoes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacao do
objeto da licitacao;
b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; e
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e nao efetuar 0

pagamento;
13.4.2. O Administrador Regional (Ordenador de Despesas) é a autoridade
competente para aplicar a penalidade de suspensao quando o descumprimento da
obrigagao ocorrer no ambito do procedimento Iicitatorio e/ou na fase de execucao
contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar 0
contrato.
13.4.3. A penalidade de suspensao sera publicada no Diario Oficial do Distrito
Federal e no Diario Oficial da Uniao (quando os recursos forem oriundos da Uniao).
13.4.4. O prazo previsto no inciso IV podera ser aumentado para até 05 (cinco)
anos, quando as condutas all previstas forem praticadas no ambito dos
procedimentos derivados dos pregoes.
13.5. Da Declaracao de inidoneidade
13.5.1. A declaragao de inidoneidade sera aplicada pelo Administrador Regional, a
vista dos motivos informados na instrucao processual.
A declaracao de inidoneidade prevista neste item 13.5 permanecera em vigor
enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punicao ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que a aplicou, e sera
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracao pelos prejuizos
resultantes de sua conduta e apos decorrido o prazo da sangao.
13.5.2. A declaracao de inidoneidade e/ou sua extincao sera publicada no Diario
Oficial do Distrito Federal e no Diario Oficial da Uniao (quando os recursos forem
oriundos da Uniao), e seus efeitos serao extensivos a todos os orgaos/entidades
subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e a
Administracao Publica, consoante dispoe o art. 87, IV, da Lei n° 8.666, de 1993.
13.6. Das Demais Penalidades
13.6.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou
falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou
ilegalidades para obtencao no registro no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, estarao sujeitas as seguintes penalidades, estarao sujeitas
as seguintes penalidades:
I - suspensao temporaria do certificado de registro cadastral ou da obtencao do
registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade
dos fatos; e
ll - declaraoao de inidoneidade, nos termos do subitem 13.5;
Ill - aplicam-se a este subitem as disposicoes do subitem 13.4.3 e 13.4.4.
13.6.2. As sancoes previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderao também ser aplicadas
as empresas ou profissionais que, em razao dos contratos regidos pelas Leis

,7-Zi=edt=.-rare n°s 6.666, de 1993 ou 10.520, 66 2002;
I - tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
ll - tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao; e
III - demonstrarem nao possuir idoneidade para co om a Administracao, em
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estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet,
de forma provisoria, ou, em original ou copia autenticada, de forma definitiva;
Ill - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregao, convocada
dentro do prazo de validade de sua proposta, nao celebrar o contrato, ensejar o
retardamento na execucao do seu objeto, falhar ou fraudar na execucao do contrato;
e
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitacoes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacao do
objeto da licitacao;
b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; e
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e nao efetuar 0

pagamento;
13.4.2. O Administrador Regional (Ordenador de Despesas) é a autoridade
competente para aplicar a penalidade de suspensao quando o descumprimento da
obrigagao ocorrer no ambito do procedimento Iicitatorio e/ou na fase de execucao
contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar 0
contrato.
13.4.3. A penalidade de suspensao sera publicada no Diario Oficial do Distrito
Federal e no Diario Oficial da Uniao (quando os recursos forem oriundos da Uniao).
13.4.4. O prazo previsto no inciso IV podera ser aumentado para até 05 (cinco)
anos, quando as condutas all previstas forem praticadas no ambito dos
procedimentos derivados dos pregoes.
13.5. Da Declaracao de inidoneidade
13.5.1. A declaragao de inidoneidade sera aplicada pelo Administrador Regional, a
vista dos motivos informados na instrucao processual.
A declaracao de inidoneidade prevista neste item 13.5 permanecera em vigor
enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punicao ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que a aplicou, e sera
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracao pelos prejuizos
resultantes de sua conduta e apos decorrido o prazo da sangao.
13.5.2. A declaracao de inidoneidade e/ou sua extincao sera publicada no Diario
Oficial do Distrito Federal e no Diario Oficial da Uniao (quando os recursos forem
oriundos da Uniao), e seus efeitos serao extensivos a todos os orgaos/entidades
subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e a
Administracao Publica, consoante dispoe o art. 87, IV, da Lei n° 8.666, de 1993.
13.6. Das Demais Penalidades
13.6.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou
falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou
ilegalidades para obtencao no registro no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, estarao sujeitas as seguintes penalidades, estarao sujeitas
as seguintes penalidades:
I - suspensao temporaria do certificado de registro cadastral ou da obtencao do
registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade
dos fatos; e
ll - declaraoao de inidoneidade, nos termos do subitem 13.5;
Ill - aplicam-se a este subitem as disposicoes do subitem 13.4.3 e 13.4.4.
13.6.2. As sancoes previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderao também ser aplicadas
as empresas ou profissionais que, em razao dos contratos regidos pelas Leis

,7-Zi=edt=.-rare n°s 6.666, de 1993 ou 10.520, 66 2002;
I - tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
ll - tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao; e
III - demonstrarem nao possuir idoneidade para co om a Administracao, em
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estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet,
de forma provisoria, ou, em original ou copia autenticada, de forma definitiva;
Ill - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregao, convocada
dentro do prazo de validade de sua proposta, nao celebrar o contrato, ensejar o
retardamento na execucao do seu objeto, falhar ou fraudar na execucao do contrato;
e
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitacoes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacao do
objeto da licitacao;
b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; e
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e nao efetuar 0

pagamento;
13.4.2. O Administrador Regional (Ordenador de Despesas) é a autoridade
competente para aplicar a penalidade de suspensao quando o descumprimento da
obrigagao ocorrer no ambito do procedimento Iicitatorio e/ou na fase de execucao
contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar 0
contrato.
13.4.3. A penalidade de suspensao sera publicada no Diario Oficial do Distrito
Federal e no Diario Oficial da Uniao (quando os recursos forem oriundos da Uniao).
13.4.4. O prazo previsto no inciso IV podera ser aumentado para até 05 (cinco)
anos, quando as condutas all previstas forem praticadas no ambito dos
procedimentos derivados dos pregoes.
13.5. Da Declaracao de inidoneidade
13.5.1. A declaragao de inidoneidade sera aplicada pelo Administrador Regional, a
vista dos motivos informados na instrucao processual.
A declaracao de inidoneidade prevista neste item 13.5 permanecera em vigor
enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punicao ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que a aplicou, e sera
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracao pelos prejuizos
resultantes de sua conduta e apos decorrido o prazo da sangao.
13.5.2. A declaracao de inidoneidade e/ou sua extincao sera publicada no Diario
Oficial do Distrito Federal e no Diario Oficial da Uniao (quando os recursos forem
oriundos da Uniao), e seus efeitos serao extensivos a todos os orgaos/entidades
subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e a
Administracao Publica, consoante dispoe o art. 87, IV, da Lei n° 8.666, de 1993.
13.6. Das Demais Penalidades
13.6.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou
falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou
ilegalidades para obtencao no registro no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, estarao sujeitas as seguintes penalidades, estarao sujeitas
as seguintes penalidades:
I - suspensao temporaria do certificado de registro cadastral ou da obtencao do
registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade
dos fatos; e
ll - declaraoao de inidoneidade, nos termos do subitem 13.5;
Ill - aplicam-se a este subitem as disposicoes do subitem 13.4.3 e 13.4.4.
13.6.2. As sancoes previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderao também ser aplicadas
as empresas ou profissionais que, em razao dos contratos regidos pelas Leis

,7-Zi=edt=.-rare n°s 6.666, de 1993 ou 10.520, 66 2002;
I - tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
ll - tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao; e
III - demonstrarem nao possuir idoneidade para co om a Administracao, em

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em conlat v" oria de Combate a Corrupcao, no telefone
0800-6449060 Br " onio Cultural da Humanidade
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virtude de atos ilicitos praticados.
13.7. Do Direito de Defesa
13.7.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de
advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da respectiva notificação.
13.7.2. 0 recurso sera dirigido á autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis. ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir. devidamente informado, devendo, neste
caso. a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
13.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capitulo, excluir-se-6 o dia do
inicio e incluir- se-6 o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrário;
13.7.4. Assegurado o direito á defesa prévia e ao contraditório, e após o
exaurimento da fase recursal. a aplicação da sanção será formalizada por despacho
motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e
no Diário Oficial da União (quando os recursos forem oriundos da União). devendo
constar:
I - a origem e o número do processo em que foi
proferido o despacho: II - o prazo do impedimento para
licitar e contratar;
Ill - o fundamento legal da sanção aplicada: e
IV - o nome ou a razão social do punido. com o número de sua inscrição no Cadastro
da Receita Federal.
Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição,
o Administrador Regional providenciará a sua imediata divulgação no sitio
www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema
de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Pregos do
Distrito Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação
mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal.
13.7.5. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito
Federal e no Diário Oficial da União (quando os recursos forem oriundos da União)
as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste capitulo de
penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma
do art. 65, §8°, da Lei n° 8.666. de 1993.
13.8. Do Assentamento em Registros
13.8.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.
13.8.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo
do ato que as aplicou.
13.9. Da Sujeição a Perdas e Danos
13.9.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo
Decreto n° 26.851/06 e suas alterações, previstas neste edital. a licitante e/ou
contratada ficará sujeita, ainda, á composição das perdas e danos causados á
Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.
13.10. Disposições Complementares
13.10.1. As sanções previstas nos subitens 13.2. 13.3 e 13.4 do presente capitulo
serão aplicadas pelo Administrador Regional (Ordenador de Despesas).
13.10.2. Os prazos referidos neste capitulo s6 se iniciam e vencem em dia de

expediente na Administração Regional.
13.11. É proibida a utilização de mão de obra infantil para a execução do objeto
desta licitação (Lei n° 5.061, de março de 2013).

----13.11.1. 0 uso ou emprego da mão de obra infantil constitui motivo para a rescisão
do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis,

conforme artigo 2° da Lei Distrital n°. 5.061 de 08/ 13.

Havendo irregularidades neste Instrumento, entre em contato
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virtude de atos ilicitos praticados.
13.7. Do Direito de Defesa
13.7.1. E facultado a interessada interpor recurso contra a aplicacao das penas de
adverténcia, suspensao temporaria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a
contar da ciéncia da respectiva notificacao.
13.7.2. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste
caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
13.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capitulo, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir- se-a o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrario;
13.7.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contradltorio, e apos o
exaurimento da fase recursal, a aplicacao da sancao sera formalizada por despacho
motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diario Oficial do Distrito Federal e
no Diario Oficial da Uniao (quando os recursos forem oriundos da Uniao), devendo
constar:
I - a origem e o numero do processo em que foi
proferido o despacho; ll - o prazo do impedimento para
Iicitar e contratar;
Ill - o fundamento legal da sancao aplicada; e
IV - o nome ou a razao social do punido, com o numero de sua inscricao no Cadastro
da Receita Federal.
Apos o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposicao,
o Administrador Regional providenciara a sua imediata divulgacao no sitio
www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema
de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitacoes e Registro de Precos do
Distrito Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletronicos de contratacao
mantidos por orgaos ou entidades da Administracao Publica do Distrito Federal.
13.7.5. Ficam desobrigadas do dever de publicacao no Diario Oficial do Distrito
Federal e no Diario Oficial da Uniao (quando os recursos forem oriundos da Uniao)
as sancoes aplicadas com fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste capitulo de
penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma
do art. 65, §8°, da Lei n° 8.666, de 1993.
13.8. Do Assentamento em Registros
13.8.1. Toda sancao aplicada sera anotada no historico cadastral da empresa.
13.8.2. As penalidades terao seus registros cancelados apos o decurso do prazo
do ato que as aplicou.
13.9. Da Sujeigao a Perdas e Danos
13.9.1. lndependentemente das sancoes legais cabiveis, regulamentadas pelo
Decreto n° 26.851106 e suas alteragoes, previstas neste edital, a licitante e/ou
contratada ficara sujeita, ainda, a composicao das perdas e danos causados a
Administracao pelo descumprimento das obrigacoes licitatorias e/ou contratuais.
13.10. Disposigoes Complementares
13.10.1. As sancoes previstas nos subitens 13.2, 13.3 e 13.4 do presente capitulo
serao aplicadas pelo Administrador Regional (Ordenador de Despesas).
13.10.2. Os prazos referidos neste capitulo so se iniciam e vencem em dia de
expediente na Administracao Regional.
13.11. E proibida a utilizacao de mao de obra infantil para a execucao do objeto

I" ' L' °5061d d 2013desta |citacao( er n . , emarco e ).
~ 3.11.1. O uso ou emprego da mao de obra infantil constitui motivo para a rescisao

' do contrato e a aplicacao de multa, sem prejuizo das sancoes legais cabiveis,
conforme artigo 2° da Lei Distrital n°. 5.061 de0 )
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virtude de atos ilicitos praticados.
13.7. Do Direito de Defesa
13.7.1. E facultado a interessada interpor recurso contra a aplicacao das penas de
adverténcia, suspensao temporaria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a
contar da ciéncia da respectiva notificacao.
13.7.2. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste
caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
13.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capitulo, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir- se-a o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrario;
13.7.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contradltorio, e apos o
exaurimento da fase recursal, a aplicacao da sancao sera formalizada por despacho
motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diario Oficial do Distrito Federal e
no Diario Oficial da Uniao (quando os recursos forem oriundos da Uniao), devendo
constar:
I - a origem e o numero do processo em que foi
proferido o despacho; ll - o prazo do impedimento para
Iicitar e contratar;
Ill - o fundamento legal da sancao aplicada; e
IV - o nome ou a razao social do punido, com o numero de sua inscricao no Cadastro
da Receita Federal.
Apos o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposicao,
o Administrador Regional providenciara a sua imediata divulgacao no sitio
www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema
de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitacoes e Registro de Precos do
Distrito Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletronicos de contratacao
mantidos por orgaos ou entidades da Administracao Publica do Distrito Federal.
13.7.5. Ficam desobrigadas do dever de publicacao no Diario Oficial do Distrito
Federal e no Diario Oficial da Uniao (quando os recursos forem oriundos da Uniao)
as sancoes aplicadas com fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste capitulo de
penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma
do art. 65, §8°, da Lei n° 8.666, de 1993.
13.8. Do Assentamento em Registros
13.8.1. Toda sancao aplicada sera anotada no historico cadastral da empresa.
13.8.2. As penalidades terao seus registros cancelados apos o decurso do prazo
do ato que as aplicou.
13.9. Da Sujeigao a Perdas e Danos
13.9.1. lndependentemente das sancoes legais cabiveis, regulamentadas pelo
Decreto n° 26.851106 e suas alteragoes, previstas neste edital, a licitante e/ou
contratada ficara sujeita, ainda, a composicao das perdas e danos causados a
Administracao pelo descumprimento das obrigacoes licitatorias e/ou contratuais.
13.10. Disposigoes Complementares
13.10.1. As sancoes previstas nos subitens 13.2, 13.3 e 13.4 do presente capitulo
serao aplicadas pelo Administrador Regional (Ordenador de Despesas).
13.10.2. Os prazos referidos neste capitulo so se iniciam e vencem em dia de
expediente na Administracao Regional.
13.11. E proibida a utilizacao de mao de obra infantil para a execucao do objeto

I" ' L' °5061d d 2013desta |citacao( er n . , emarco e ).
~ 3.11.1. O uso ou emprego da mao de obra infantil constitui motivo para a rescisao

' do contrato e a aplicacao de multa, sem prejuizo das sancoes legais cabiveis,
conforme artigo 2° da Lei Distrital n°. 5.061 de0 )
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virtude de atos ilicitos praticados.
13.7. Do Direito de Defesa
13.7.1. E facultado a interessada interpor recurso contra a aplicacao das penas de
adverténcia, suspensao temporaria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a
contar da ciéncia da respectiva notificacao.
13.7.2. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste
caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
13.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capitulo, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir- se-a o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrario;
13.7.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contradltorio, e apos o
exaurimento da fase recursal, a aplicacao da sancao sera formalizada por despacho
motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diario Oficial do Distrito Federal e
no Diario Oficial da Uniao (quando os recursos forem oriundos da Uniao), devendo
constar:
I - a origem e o numero do processo em que foi
proferido o despacho; ll - o prazo do impedimento para
Iicitar e contratar;
Ill - o fundamento legal da sancao aplicada; e
IV - o nome ou a razao social do punido, com o numero de sua inscricao no Cadastro
da Receita Federal.
Apos o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposicao,
o Administrador Regional providenciara a sua imediata divulgacao no sitio
www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema
de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitacoes e Registro de Precos do
Distrito Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletronicos de contratacao
mantidos por orgaos ou entidades da Administracao Publica do Distrito Federal.
13.7.5. Ficam desobrigadas do dever de publicacao no Diario Oficial do Distrito
Federal e no Diario Oficial da Uniao (quando os recursos forem oriundos da Uniao)
as sancoes aplicadas com fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste capitulo de
penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma
do art. 65, §8°, da Lei n° 8.666, de 1993.
13.8. Do Assentamento em Registros
13.8.1. Toda sancao aplicada sera anotada no historico cadastral da empresa.
13.8.2. As penalidades terao seus registros cancelados apos o decurso do prazo
do ato que as aplicou.
13.9. Da Sujeigao a Perdas e Danos
13.9.1. lndependentemente das sancoes legais cabiveis, regulamentadas pelo
Decreto n° 26.851106 e suas alteragoes, previstas neste edital, a licitante e/ou
contratada ficara sujeita, ainda, a composicao das perdas e danos causados a
Administracao pelo descumprimento das obrigacoes licitatorias e/ou contratuais.
13.10. Disposigoes Complementares
13.10.1. As sancoes previstas nos subitens 13.2, 13.3 e 13.4 do presente capitulo
serao aplicadas pelo Administrador Regional (Ordenador de Despesas).
13.10.2. Os prazos referidos neste capitulo so se iniciam e vencem em dia de
expediente na Administracao Regional.
13.11. E proibida a utilizacao de mao de obra infantil para a execucao do objeto

I" ' L' °5061d d 2013desta |citacao( er n . , emarco e ).
~ 3.11.1. O uso ou emprego da mao de obra infantil constitui motivo para a rescisao

' do contrato e a aplicacao de multa, sem prejuizo das sancoes legais cabiveis,
conforme artigo 2° da Lei Distrital n°. 5.061 de0 )
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13.12. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a
Ouvidoria de Combate a Corrupção, no telefone 0800-6449060.
13.13. 0 uso ou o emprego de conteúdo discriminatário contra a mulher, que
incentive a violência contra a mulher. que exponha a mulher a constrangimento. que
seja homofóbico. ou que represente qualquer tipo de discriminação constitui motivo
para rescisão de contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis. (Lei n° 5.448/2015).
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA DISSOLUÇÃO
0 Contrato poderá ter rescisão amigável, bastando, para tanto, manifestação escrita
de uma das partes. com antecedência minima de 60 (sessenta) dias, sem
interrupção do curso normal da execução do Contrato.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RESCISÃO
15.1. 0 Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido
a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto
no art. 78 da Lei n° 8.666/93, sujeitando-se a Contratada as consequências
determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções
cabiveis.
15.2. 0 contrato poderá ser rescindido, a critério da Administração, conforme
dispõem os artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA
Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal. decorrentes ou não do ajuste.
serão inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante execução na forma da
legislação pertinente. podendo. quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do
Contrato.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO EXECUTOR
0 Distrito Federal. por meio da Administração Regional de São Sebastião-RAXIV.
designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas
nas Normas de Execução Orçamentaria, Financeira e Contábil.
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eficácia do Contrato fica condicionada a publicação resumida do instrumento pela
Administração. na Imprensa Oficial. até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento pela Administração Regional de São
Sebastião-RAXIV.
CLAUSULA DÉCIMA NONA — DO FORO
Fica eleito o foro de São Sebastião, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas
relativas ao cumprimento do presente Contrato.

Pelo Distrito Federal:

Pela Contratada:

Testemu

São Sebastião-DF ./& Dezembro de 2017

ALEXLEY, GONÇALVES PIRES
Administrador Regional de Sao

Sebastião

fir —t10 HÉLIO TEIXEIRA GUIMARÃES

haf1°.

Sócio-Gerente

Nome,
CPF:

Nome:
CPF,

Havendo irregularidades neste Instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção. no telefone

0800-6449060 Brasilia — Patrimônio Cultural da Humanidade
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13.12. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a
Ouvidoria de Combate a Corrupcao, no telefone 0800-6449060.
13.13. O uso ou o emprego de conteudo discriminatorio contra a mulher, que
incentive a violéncia contra a mulher, que exponha a mulher a constrangimento, que
seja homofobico, ou que represente qualquer tipo de discriminacao constitui motivo
para rescisao de contrato e aplicacao de multa, sem prejuizo de outras sancoes
cabiveis. (Lei n° 5.448/2015).
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA DISSOLUCAO
O Contrato podera ter rescisao amigavel, bastando, para tanto, manifestacao escrita
de uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, sem
inte_rrup<;ao do curso normal da execucao do Contrato.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO
15.1. O Contrato podera ser rescindido por ato unilateral da Administracao, reduzido
a termo no respectivo processo. na forma prevista no Edital, observado 0 disposto
no art. 78 da Lei n° 8.666/93, sujeitando-se a Contratada as consequéncias
determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuizo das demais sancoes
cabiveis.
15.2. O contrato podera ser rescindido, a critério da Administracao, conforme
dispoem os artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93. I
CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA
Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou nao do ajuste,
serao inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante execucao na forma da
Iegislacao pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisao unilateral do
Contrato.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - oo EXECUTOR
O Distrito Federal, por meio da Administracao Regional de Sao Sebastiao-RAXIV,
designara um Executor para o Contrato, que desempenhara as atribuicoes previstas
nas Normas de Execucao Orcamentaria, Financeira e Contabil.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO E D0 REGISTRO
A eficacia do Contrato fica condicionada a publicacao resumida do instrumento pela
Administracao, na lmprensa Oficial, até o quinto dia util do mes seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, apos o que devera ser
providenciado o registro do instrumento pela Administracao Regional de Sao
Sebastiao-RAX_lV.
CLAUSULA DECIMA NONA — D0 FOR0
Fica eleito o foro de Sao Sebastiao, Distrito Federal, para dirimir quaisquer duvidas
relativas ao cumprimento do presente Contrato.
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