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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV

Gabinete da Administração Regional de São Sebas�ão

Comissão Permanente de Licitação

 

Relatório SEI-GDF n.º 8/2021 - RA-SAO/GAB/CPL Brasília-DF, 03 de agosto de 2021

RELATÓRIO DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 - RA-XIV

 

Licitação: Tomada de Preços nº 01/2021 - RA-XIV

Processo SEI/GDF: 00144-00001002/2019-36

Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de implantação da “Praça Vila Nova” localizada entre a Rua 10 e Rua 05 da Mata, Bairro Vila Nova, São Sebas�ão/DF, com área total de 669m² (seiscentos
e sessenta e nove metros quadrados)

Valor Es�mado R$: 219.293,24 (duzentos e dezenove mil duzentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos)

 

 

A Comissão Permanente de Licitação - CPL RA-XIV e o Administrador Regional de São Sebas�ão RA-XIV, tornam público, a todos os interessados no presente certame, o relatório das alterações
realizadas no Edital de Tomada de Preços n° 01/2021 - RA-XIV, Doc. SEI nº 65714469, em razão de impugnação, Doc. SEI nº 66625610, bem como orientações da área técnica constantes no Despacho - RA-
SAO/COLOM/DIALIC, Doc. SEI nº 66823600, e Despacho - RA-SAO/COLOM/DIALIC, Doc. SEI nº 66823690, aprovado pela autoridade competente, conforme Autorização - RA-SAO/GAB, Doc. SEI nº 66929994.

Esclarecemos que foram republicados o Edital e seus anexos(atualizados) e os projetos de arquitetura (novos) no sí�o eletrônico da Administração Regional de São Sebas�ão, no dia 04/08/2021,
atualizados de acordo com as alterações propostas e poderão ser consultados no endereço: www.saosebas�ao.df.gov.br, acessando o menu: “Serviços”; “Licitações”; “Em Andamento”; Tomada de Preços n°
01/2021 – RA-XIV.

Ressaltamos que foram man�das as tabelas de referência da SINAPI e Cartas de Interferências da CEB e da CAESB, conforme publicação inicial, também disponíveis no citado sí�o eletrônico.

Esclarecemos ainda que, em caso de dúvidas em relação aos projetos de arquitetura e outros, o interessado poderá consultar a equipe técnica da Coordenação de Licenciamento, Obras e
Manutenção, no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, presencialmente ou pelos telefones (61) 98199-0876; 3550-6505, opção 4.

Segue relatório das alterações:

 

a. Alteração no quan�ta�vo do item 1.7 da Planilha Orçamentária Es�ma�va constante no “Item 3. Descrição dos Materiais” do Projeto Básico, Doc. SEI n° 66815935, para:

ITEM COD  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
1.7 93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m³km 1.605,60

 

b. Acréscimos dos itens 3.6, 3.7 e 3.8 à Planilha Orçamentária Es�ma�va constante no “Item 3. Descrição dos Materiais” do Projeto Básico, Doc. SEI n° 66815935:

ITEM COD  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE

3.6 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7
A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 5,00

3.7 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m³xkm 150,00
3.8 93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). m³km 50,00
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AF_07/2020

 

c. Alteração do valor es�mado, constante no item 19 do Projeto Básico, Doc. SEI n° 66815935, para:

[...] R$ 219.293,24 (duzentos e dezenove mil duzentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos). [...]

 

d. Alteração do item 02.01.100 – DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO do Caderno de Especificações, Doc. SEI n° 66816055, com a inclusão do seguinte texto:

[...]
Demolição referente a re�rada de camada de 0,20cm de toda a área da praça de 669m² para a regularização.

[...]
Os valores considerados em planilha orçamentária e tomado como base a distância da praça Vila Nova em São Sebas�ão até o aterro sanitário da Região Administra�va da Estrutural.
 

e. Alteração do item 04.04.102 – INSTALAÇÃO DE PEC’S E PLAYGROUND do Caderno de Especificações, Doc. SEI n° 66816055, com a inclusão de novos textos e imagem abaixo descritos:

[...] “os itens específicos estão descriminados em projeto e planilha orçamentária”.

 
[...]
“Escada de madeira parte do conjunto ver�cal feito em madeira roliça meia cana de 10 a 11 cm de diâmetro com madeira de sustentação, sendo diâmetro com 0,15m x 1,50 de comprimento
fixado na torre;

Torre com telhado e piso de madeira, parte conjunto medindo 1,5x1,5 m com 1,2 de altura do solo ao piso com pilares de madeira roliça de 14 a 15 cm de diâmetro com vigas de madeira de 2 m
fixadas com barra de parafuso roscado de 3/8 diâmetro com parafusos porcas e arruelas embu�das na madeira.
Guarda-corpo em madeira roliça de 10 a 11 cm diâmetro fixado de dentro a dentro pilares madeira da casinha, com telhado duas quedas de madeira roliça meia cana de 10 a11 cm;
Balanço duplo em metal chapa 18 dobrada com haste de metal liso 5/16 em pintura eletrostá�ca fixado em corrente de % zincada com roldanas com rolamentos;

Escorregador simples parte do conjunto feito com fibra de vidro medindo 2,70 de comprimento com 0,86 de largura de largura, acabamento em esmalte azul amarelo ou vermelho. Estrutura em
tubos de 1” na chapa 14 em solda mig mag”.
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[...]
 

f. Alteração do quan�ta�vo referente ao item 1.7 da Planilha Orçamentária Es�ma�va constante no Doc. SEI n° 66820593, para:

Item Cód.  Descrição dos Serviços Unidade Quan�dade Unitário Total

1.7 93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m³km 1.605,60  R$                 0,61  R$            979,42

 

g. Acréscimos dos itens 3.6, 3.7 e 3.8 à Planilha Orçamentária Es�ma�va constante no Doc. SEI n° 66820593:

Item Cód.  Descrição dos Serviços Unidade Quan�dade Unitário Total

3.6 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 5,00  R$                 5,76  R$            28,80

3.7 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 m³xkm 150,00  R$                 1,29  R$          193,50

3.8 93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m³km 50,00  R$                 0,61  R$            30,50

h. Alteração do valor estimado, constante Planilha Orçamentária Estimativa constante no Doc. SEI n° 66820593, para:

TOTAL R$ 178.070,03
BDI R$ 41.223,21
TOTAL R$ 219.293,24
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i. Alteração do quan�ta�vo do item 1.7 e inclusão dos itens 3.6, 3.7 e 3.8, na Planilha de Memória de Cálculo, Doc. SEI nº 66821063, para:

ITEM COD  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE PREÇO

1.7 93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m³km 1.605,60  Adcional de 12km

3.6 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 5,00  Carregamento de residuos da

poda das arvores

3.7 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 m³xkm 150,00  Transporte de poda de arvores

3.8 93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m³km 50,00  Adicional de Transporte de poda

 

j. Devido as alterações indicadas nas letras “f” e letra “g”, a Planilha Orçamentária Es�ma�va, Doc. SEI n° 65464321, foi subs�tuída pela Planilha Orçamentária Es�ma�va, Doc. SEI n° 66820593.

k. Em razão das alterações indicadas, a Planilha da Curva ABC, Doc. SEI n° 65464692, foi integralmente alterada e subs�tuída pela Planilha da Curva ABC, Doc. SEI n° 66821179.

l. Em razão das alterações indicadas, o Cronograma Físico Financeiro – Provisório, Doc. SEI n° 65464785, teve os valores/percentuais alterados e foi integralmente subs�tuído pelo Cronograma Físico
Financeiro – Provisório, Doc. SEI n° 66821535.

m. Em razão das alterações indicadas, a Planilha de Composição de Preços dos Demais Itens, Doc. SEI n° 65464449, foi integralmente subs�tuída pela Planilha de Composição de Preços dos Demais Itens, Doc.
SEI n° 66820937.

n. Devido as alterações indicadas nas letras “f” e letra “g”, a Planilha Orçamentária Es�ma�va, já citada, atualizou-se os dados constantes no Anexo XVIII – MODELO DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO.

o. Os projetos de arquitetura foram atualizados e estarão disponíveis em formato .PDF na página da Administração Regional de São Sebas�ão, www.saosebas�ao.df.gov.br, acessando o menu: “Serviços”;
“Licitações”; “Em Andamento”; Tomada de Preços n° 01/2021 – RA-XIV, conforme orientações do ANEXO III – PLANTAS E PROJETOS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA.

 

Em relação ao EDITAL, foram realizadas as seguintes alterações:

i. No preâmbulo, a data de recebimento da Documentação de Propostas foi alterada para o dia 20 de agosto de 2021 e o horário para às 09h30min.

ii. O valor da Es�ma�va passou para R$ 219.293,24.

iii. Em razão da alteração da composição da Comissão de Licitação foi acrescentado ao preâmbulo a seguinte redação:

“[...] e Ordem de Serviço nº 37, de 21 de julho de 2021, DODF nº 143, de 30 de julho de 2021, pag. 71 [...]

iv. O item 1.1 teve alterações nos números de referência do projeto básico e seus anexos, em razão dos novos documentos inseridos no processo SEI nº 00144-00001002/2019-36. Nova redação:

[...] projeto básico (66815935), Caderno de Especificações (66816055), Caderno de Encargos Gerais (66816143), Planilhas Orçamentárias/Es�ma�vas (66820593), Cronograma Físico-Financeiro
(66821535), Bene�cios e Despesas Indiretas – BDI (66821265), Tabelas de Composição de Preços (66820937) [...]

v. O valor da es�ma�va de custos, item 1.2 do edital, foi alterado para R$ 219.293,24 (duzentos e dezenove mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos).

vi. Observação: Todos os demais documentos que sofreram alterações na data e no número do Doc. SEI foram atualizados na Minuta de Edital da Tomada de Preços nº 01/2021 – Versão nº 09, Doc. SEI nº
66881473.

 

 

Atenciosamente,

 

http://www.saosebastiao.df.gov.br/
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 

 

Adalberto Antônio Ventura

Membro

 

Gustavo Henrique Soares de Freitas

Membro

 

Roberto Charles Bezerra

Membro

 

Valcides José Rodrigues de Souza

Membro

Luthero da Silveira Filho

Secretário

 

Marcos Aurélio da Silva

Presidente

De acordo,

 

Alan José Valim Maia

Administrador Regional de São Sebas�ão RA-XIV

 

Documento assinado eletronicamente por LUTHERO DA SILVEIRA FILHO - Matr.0174745-2,
Secretário(a) da Comissão Permanente de Licitação, em 03/08/2021, às 21:25, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS AURÉLIO DA SILVA - Matr.1693713-9,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em 03/08/2021, às 21:33, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO CHARLES BEZERRA - Matr.1697276-7,
Membro da Comissão Permanente de Licitação, em 03/08/2021, às 21:33, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por VALCIDES JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA -
Matr.1691930-0, Membro da Comissão Permanente de Licitação, em 03/08/2021, às 21:40,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO ANTÔNIO VENTURA - Matr.0041132-9,
Membro da Comissão Permanente de Licitação, em 03/08/2021, às 23:04, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALAN JOSÉ VALIM MAIA - Matr.1689904-0,
Administrador(a) Regional de São Sebas�ão, em 04/08/2021, às 07:45, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 67105474 código CRC= 05F977AF.
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